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LOKALINĖ NAMO SĄMATA IR ETAPAI p.s. projektavimo darbai nevertinami Pasiūlymas nr. 2024 11 - 2025 05

eil.nr. ETAPAI Baigtumas apie 1 m² kaina EUR Kaina EUR

0 etapas. Pamatai ir jų užpildymas smėliu (terminas apie 1 
mėn.)

mat. Vnt. kiekis
darbų 
suma

medžiagų 
suma

8% 108 8655

P.0.1 Pamatai ir jų užpildymas smėliu* m² 9.35 4645 3460
P.0.2 Įvadinio elektros kabelio klojimas iki namo vidaus* vnt. 1 150 400 Etapo poreikis

4795 3860 8655 1 m² kaina EUR Kaina EUR

1 etapas. Sienų, perdangos, stogo montavimas. Sandarinimas + 
stogo dangos dengimas (terminas apie 1,5 mėn.)

mat. Vnt. kiekis
darbų 
suma

medžiagų 
suma

~ 40% 459 36653

P.1.1 Sienų konstrukcija (be šiltinimo) m² 110.00 3186 5128
P.1.2 Vidinių sandarinamų ir laikančių sienų konstrukcija m² 28.70 486 638 Darbų suma 10881

P.1.3 Kolonos, sijos m 12.30 0 1200 Palūkanas 2proc/mėn. 218

P.1.4 Perdangos konstrukcija (be šiltinimo) m² 0.00 0 0 Mėnesių kiekis* 4

P.1.5 Stogo konstrukcija (be šiltinimo) + grėbestavimas + stogo danga m² 139.60 7209 8598 Palūkanų suma 870

P.1.6 Lietaus nubėgimo sistema m 37.40 475 1077

P.1.7 Kaminas krosnelei vnt. 0.00 0 0

Etapo poreikis

Viso: 11356 16642 27998 1 m² kaina EUR Kaina EUR

2 etapas. Sienų, perdangos, stogo šiltinimas. Namo lauko 
apdaila, langai, vartai. (terminas apie 1,5 mėn)

mat. Vnt. kiekis
darbų 
suma

medžiagų 
suma

~ 55% 763 60912

P.2.1 Langai, lauko durys, garažo vartai su montavimu ir sandarinimu m² 22.20 666 4029
P.2.2 Lauko sienų fasado apdaila + sienos šiltinimas m² 110.00 6301 7897

P.2.3 Stogo konstrukcijos šiltinimas, pakalimai ir aksesuarai m² 139.60 2033 3332

Etapo poreikis

Viso: 9000 15258 24259 1 m² kaina EUR Kaina EUR

3 etapas. Subranga: elektros, santechnikos, grindų šiltinimas ir 
šildymo vedžiojimas bei grindų betonavimas (terminas apie 1,0 
mėn)

mat. Vnt. kiekis
darbų 
suma

medžiagų 
suma

~ 70% 926 73929

P.2.5 Grindų betonavimas m² 88.25 1456 2199

P.2.6 Elektros, signalizacijos instaliacija* m² 79.85 1713 2072

P.2.7 Šildymo vamzdžių vedžiojimas grindyse, kolektoriai * m² 79.85 623 1913

P.2.8 Nuotekos ir vandentiekis namo viduje* m² 79.85 760 2281

P.2.9 Vėdinimo - rekuperacijos vamzdžių vedžiojimas (įskaitant  
medžiagas, bet be prietaiso)*

kompl. 1 0 0

P.2.10 Vėsinimo vamzdžių vedžiojimas (įskaitant  medžiagas, bet be 
prietaiso)*

kompl. 1 0 545 Etapo poreikis Juodos spalvos tekstas Karkasos darbai

Viso: 4552 8466 13017 1 m² kaina EUR Kaina EUR Raudonos spalvos tekstas Subranga

4 etapas. Gkp montavimas, likusių namo elementų šiltinimas, 
vandens gręžinio, nuotekų, lietaus surinkimo įrengimas. 
Šildymo, vėdinimo, vėsinimo montavimas (terminas apie 1,5 
mėn.)

mat. Vnt. kiekis
darbų 
suma

medžiagų 
suma

90% baigtumas                           

(pilna dalinė 

apdaila)

1327 105967

P.3.1 Stogo ir lauko sienų, 1a. lubų paskutinio sluoksnio šiltinimas ir gkp 
plokštės tvirtinimas

m² 248.80 6211 3100 Iš 1 etapo 27998

P.3.2 Nelaikančiųjų pertvarų montavimas, visų pertvarų apsukimas gkp 
plokšte, šiltinimas

m² 103.45 4025 2216 Iš 2 etapo 19563

P.3.3 Terasos montavimas m² 0.00 0 0 Iš 4 etapo 15552

P.3.4 Vietiniai valymo įrenginiai* vnt. 1 780 3000 Viso: 63114

P.3.5 Drenažas (lietaus vandeniui surinkti)* vnt. 1 1800 1700

P.3.6 Vandens gręžinys iki 50 m gylio* vnt. 1 2150 2100

P.3.7 Šildymo sistemos montavimas ir pajungimas* kompl. 1 200 1392

P.3.8 Vėdinimo - rekuperatoriaus prietaisų montavimas ir pajungimas* kompl. 1 0 0
P.3.9 Šaldymo - šildymo sistemos montavimas ir pajungimas* kompl. 1 445 908

P.3.10 Pamatų išorė klijuojama 10 cm putu polistirolų ir užtinkuojama 
tinku, tepama hidroizoliacija

m² 40.20 1099 912 Etapo poreikis

Viso: 16710 15328 32038 1 m² kaina EUR Nuo EUR

5 etapas. Vidaus apdailos darbai - interjero dalis . (Atlikimo 
trukmė nuo 2 mėn.,)

mat. Vnt. kiekis

darbų ir 
montavim
o detalių 

suma

apdailos / 
prietaiso 

suma

100% baigtumas + 

100% įrengtas
1727 137907

Preliminariai subranga + 

gaminiai (be baldų, 

santechnikos prietaisų)

74793

P.4.1
Suminė interjero įrengimo dalis be detalizacijos pagal rinkos kainą 
(skaičiuojama 400 eur/m2. Darbai 250 eur/m2. Medžiagos 150 
eur/m2)

m² 79.85 19963 11978

P.4.2 Baldai + buitinė technika m² 79.85 0 0

Etapo poreikis

Viso: 19963 11978 31940

* - kaina preliminari ir priklauso nuo aplinkybių 66376 71531 Namo vertė 100% 137907

137907 Bankas skolina ~80% 110325

1727 79.85 Minim. savų lėšų 20% 27581

p.s. Pilnai įrengtas namas su vidaus apdaila

Pastaba: atliekant vidaus apdailos darbus savo jėgomis, sąmata mažėja.

Vienas iš svarbiausių sprendimų statyboje yra išsirinkti patikimą rangovą. Pagalvokite apie tai rinkdamiesi.

UAB "KARKASA" ĮMONIŲ GRUPĘ APJUNGIA:

UAB Karkasa, UAB Airupė, UAB Doto, UAB Architektūros vizija , UAB Monamo statyba, UAB Albrusita.

Svarbu suprasti : 1. Pastačius 40 % baigtumo 

pastatą jau galima jį registruoti ir kreiptis į 

banką dėl būsto paskolos. 2. Turint 55 % 

baigtumo pastatą, prasideda pastato 

inžinierinės dalies įrengimas. 3. Turint 90 % 

baigtumo pastatą, jį galite nesunkiai parduoti, 

jei yra toks poreikis. 

1 m2 kaina su pvm ir mokesčiais:

Viso:

Bendra suma EUR su pvm ir mokesčiais

BAZINIS VARIANTAS (pigesnis) - Kai Karkasa nedalyvauja Subrangos darbų 

organizavime.

Finansavimas taikomas tik 1 etapui ir tik 

darbams. 

* - tiek laiko užtrunka pirmakart sulaukti iš 

banko pinigų

preliminarus BANKO Paskolos dydis

AIRUPĖ 80 Vasarnamio / ūkinio pastato 100% baigtumo B klasės PASIŪLYMAS

Karkasos tiesioginiai atliekami darbai su 

medžiagomis


