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LOKALINĖ NAMO SĄMATA IR ETAPAI p.s. projektavimo darbai nevertinami Pasiūlymas nr. 2024 11 - 2025 05

eil.nr. ETAPAI Baigtumas apie 1 m² kaina EUR Kaina EUR

0 etapas. Pamatai ir jų užpildymas smėliu (terminas apie 1 

mėn.)
mat. Vnt. kiekis

darbų 

suma

medžiagų 

suma
8% 108 8655

P.0.1 Pamatai ir jų užpildymas smėliu* m² 9.35 4645 3460

P.0.2 Įvadinio elektros kabelio klojimas iki namo vidaus* vnt. 1 150 400 Etapo poreikis

4795 3860 8655 1 m² kaina EUR Kaina EUR

1 etapas. Sienų, perdangos, stogo montavimas. Sandarinimas + 

stogo dangos dengimas (terminas apie 1,5 mėn.)
mat. Vnt. kiekis

darbų 

suma

medžiagų 

suma
~ 40% 459 36653

P.1.1 Sienų konstrukcija (be šiltinimo) m² 110.00 3186 5128

P.1.2 Vidinių sandarinamų ir laikančių sienų konstrukcija m² 28.70 486 638 Darbų suma 10881

P.1.3 Kolonos, sijos m 12.30 0 1200 Palūkanas 2proc/mėn. 218

P.1.4 Perdangos konstrukcija (be šiltinimo) m² 0.00 0 0 Mėnesių kiekis* 4

P.1.5 Stogo konstrukcija (be šiltinimo) + grėbestavimas + stogo danga m² 139.60 7209 8598 Palūkanų suma 870

P.1.6 Lietaus nubėgimo sistema m 37.40 475 1077

P.1.7 Kaminas krosnelei vnt. 0.00 0 0

Etapo poreikis

Viso: 11356 16642 27998 1 m² kaina EUR Kaina EUR

2 etapas. Sienų, perdangos, stogo šiltinimas. Namo lauko 

apdaila, langai, vartai. (terminas apie 1,5 mėn)
mat. Vnt. kiekis

darbų 

suma

medžiagų 

suma
~ 55% 763 60912

P.2.1 Langai, lauko durys, garažo vartai su montavimu ir sandarinimu m² 22.20 666 4029

P.2.2 Lauko sienų fasado apdaila + sienos šiltinimas m² 110.00 6301 7897

P.2.3 Stogo konstrukcijos šiltinimas, pakalimai ir aksesuarai m² 139.60 2033 3332

Etapo poreikis

Viso: 9000 15258 24259 1 m² kaina EUR Kaina EUR

* - kaina preliminari ir priklauso nuo aplinkybių 25152 35760 Namo vertė 100% 60912

60912 Bankas skolina ~80% 48729

763 79.85 Minim. savų lėšų 20% 121821 m2 kaina su pvm ir mokesčiais:

Viso:

Bendra suma EUR su pvm ir mokesčiais

BAZINIS VARIANTAS (pigesnis) - Kai Karkasa nedalyvauja Subrangos darbų 

organizavime.

Finansavimas taikomas tik 1 etapui ir tik 

darbams. 

* - tiek laiko užtrunka pirmakart sulaukti iš 

banko pinigų

AIRUPĖ 80 Vasarnamio / ūkinio pastato 55% baigtumo B klasės PASIŪLYMAS

Pastaba: atliekant vidaus apdailos darbus savo jėgomis, sąmata mažėja.

Vienas iš svarbiausių sprendimų statyboje yra išsirinkti patikimą rangovą. Pagalvokite apie tai rinkdamiesi.

UAB "KARKASA" ĮMONIŲ GRUPĘ APJUNGIA:

UAB Karkasa, UAB Airupė, UAB Doto, UAB Architektūros vizija , UAB Monamo statyba, UAB Albrusita.

Svarbu suprasti : 1. Pastačius 40 % baigtumo 

pastatą jau galima jį registruoti ir kreiptis į 

banką dėl būsto paskolos. 2. Turint 55 % 

baigtumo pastatą, prasideda pastato 

inžinierinės dalies įrengimas. 3. Turint 90 % 

baigtumo pastatą, jį galite nesunkiai parduoti, 

jei yra toks poreikis. 

p.s. Pilna dėžutė - namas su fasado apdaila, langais. Nuo čia prasideda namo įrengimas


