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LOKALINĖ NAMO SĄMATA IR ETAPAI p.s. projektavimo darbai nevertinami Pasiūlymas nr. 2023 08

eil.nr. ETAPAI Baigtumas apie 1 m² kaina EUR Kaina EUR

0 etapas. Pamatai ir jų užpildymas smėliu (terminas apie 1 
mėn.)

mat. Vnt. kiekis
darbų 
suma

medžiagų 
suma

8% 130 9096

P.0.1 Pamatai ir jų užpildymas smėliu* m² 8.65 5051 3495
P.0.2 Įvadinio elektros kabelio klojimas iki namo vidaus* vnt. 1 150 400 Etapo poreikis

5201 3895 9096 1 m² kaina EUR Kaina EUR

1 etapas. Sienų, perdangos, stogo montavimas. Sandarinimas + 
stogo dangos dengimas (terminas apie 1,5 mėn.)

mat. Vnt. kiekis
darbų 
suma

medžiagų 
suma

~ 40% 467 32605

P.1.1 Sienų konstrukcija (be šiltinimo) m² 121.00 3411 4520
P.1.2 Vidinių sandarinamų ir laikančių sienų konstrukcija m² 35.30 554 740 Darbų suma 9746

P.1.3 Kolonos, sijos m 10.60 0 932 Palūkanas 2proc/mėn. 195

P.1.4 Perdangos konstrukcija (be šiltinimo) m² 10.65 217 301 Mėnesių kiekis* 4

P.1.5 Stogo konstrukcija (be šiltinimo) + grėbestavimas + stogo danga m² 119.00 5564 7271 Palūkanų suma 780

Etapo poreikis

9746 13763 23509 1 m² kaina EUR Kaina EUR

2 etapas. Sienų, perdangos, stogo šiltinimas. Namo apdaila, 
langai, vartai, grindų betonavimas  ir ventiliacijos vamzdžių 
vedžiojimas (terminas apie 1,5 mėn)

mat. Vnt. kiekis
darbų 
suma

medžiagų 
suma

~ 60% 920 64241

P.2.1 Langai, lauko durys, garažo vartai su montavimu ir sandarinimu m² 22.50 769 4931 Juodos spalvos tekstas Karkasos darbai
P.2.2 Lauko sienų fasado apdaila + sienos šiltinimas m² 121.00 5516 6335 Raudonos spalvos tekstas Subranga
P.2.3 Stogo konstrukcijos šiltinimas, pakalimai ir aksesuarai m² 119.00 1817 2733
P.2.4 Lietaus nubėgimo sistema m 35.70 420 863

P.2.5 Grindų betonavimas m² 74.00 1221 2114

P.2.6 Elektros, signalizacijos instaliacija* m² 69.85 1685 2039

P.2.7 Šildymo vamzdžių vedžiojimas grindyse, kolektoriai * m² 69.85 0 0

P.2.8 Nuotekos ir vandentiekis namo viduje* m² 69.85 789 407

P.2.9 Vėdinimo - rekuperacijos vamzdžių vedžiojimas (įskaitant  
medžiagas, bet be prietaiso)*

kompl. 1 0 0

P.2.10 Vėsinimo vamzdžių vedžiojimas (įskaitant  medžiagas, bet be 
prietaiso)*

kompl. 1 0 0 Etapo poreikis

12216 19420 31636 1 m² kaina EUR Kaina EUR

3 etapas. Gkp montavimas, likusių namo elementų šiltinimas, 
vandens gręžinio, nuotekų, lietaus surinkimo įrengimas. 
Šildymo, vėdinimo, vėsinimo montavimas (terminas apie 2 mėn.)

mat. Vnt. kiekis
darbų 
suma

medžiagų 
suma

~ 80 % 1246 87021

P.3.1 Stogo ir lauko sienų, 1a. lubų paskutinio sluoksnio šiltinimas ir gkp m² 240.55 6084 4893 Iš 1 etapo 23509

P.3.2 Nelaikančiųjų pertvarų montavimas, visų pertvarų apsukimas gkp m² 46.00 1648 1259 Iš 2 etapo 17683

P.3.3 Terasos + stogo virš terasos montavimas. Aikštelė prie įėjimo m² 0.00 0 0 Iš 3 etapo 13885

P.3.4 Vietiniai valymo įrenginiai* vnt. 0 0 0 Viso: 55077

P.3.5 Drenažas (lietaus vandeniui surinkti)* vnt. 0 0 0

P.3.6 Vandens gręžinys iki 50 m gylio* vnt. 0 0 0

P.3.7 Šildymo sistemos montavimas ir pajungimas* 5 kW saulės elektrinė kompl. 1 680 6401

P.3.8 Vėdinimo - rekuperatoriaus prietaisų montavimas ir pajungimas* kompl. 0 0 0
P.3.9 Šaldymo - šildymo sistemos montavimas ir pajungimas* kompl. 0 0 0

P.3.10 Pamatų išorė klijuojama 10 cm putu polistirolų ir užtinkuojama tinku, m² 36.50 1011 804 Etapo poreikis

9423 13357 22780 1 m² kaina EUR Nuo EUR

* - kaina preliminari ir priklauso nuo aplinkybių 36585 50436 Namo vertė 100% 87021

87021 Bankas skolina ~70% 60915

1246 69.85 Minim. savų lėšų 30% 26106

Vienas iš svarbiausių sprendimų statyboje yra išsirinkti patikimą rangovą. Pagalvokite apie tai rinkdamiesi.

UAB "KARKASA" ĮMONIŲ GRUPĘ APJUNGIA:

UAB Karkasa, UAB Airupė, UAB Doto, UAB Architektūros vizija , UAB Monamo statyba, UAB Albrusita.

Svarbu suprasti : 1. Pastačius 40 % baigtumo 

pastatą jau galima jį registruoti ir kreiptis į 

banką dėl būsto paskolos. 2. Turint 60 % 

baigtumo pastatą, prasideda pastato 

inžinierinės dalies įrengimas. 3. Turint 85 % 

baigtumo pastatą, jį galite nesunkiai parduoti, 

jei yra toks poreikis. 

1 m2 kaina su pvm ir mokesčiais:
Bendra suma EUR su pvm ir mokesčiais

0

VARIANTAS B - Kai Karkasa nedalyvauja Subrangos darbų organizavime. Tuomet 

vykdomas 1 ir 2 etapai. 

Finansavimas taikomas tik 1 etapui ir tik 

darbams. 

* - tiek laiko užtrunka pirmakart sulaukti iš 

banko pinigų

Karkasos tiesioginiai atliekami darbai su 

medžiagomis

FOLKROOST 70 Karkasinio Sodo / poilsio / ūkinio pastato 80% baigtumo B klasės PASIŪLYMAS                       

(be vandens gręžinio, valymo įrenginių, požeminės lietaus surink., rekuperatoriaus, kondicionieriaus)


